

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO  
2011**

RESULTADO DE LAS CONVOCATORIAS A CONCURSO, LICITACION DE OBRAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES, PRESTACION DE SERVICIOS.

**1) Licitación de Obras**

<b>Identificación del Contrato</b>	<b>Posturas</b>	<b>Monto</b>	<b>Proveedor o Contratista</b>	<b>Dependencia que contrata</b>	<b>Plazo para su cumplimiento</b>	<b>Mecanismos de Participación Ciudadana</b>
CAAS-IR-001-2011-UAQ-OAG	\$7,317,483.13 \$7,531,063.53 \$6,928,301.31	\$6,928,301.31	Constructora Chufani S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	07 semanas a partir del 03 de Diciembre 2010	
CAAS-IR-002-2011-UAQ-OAG	\$738,181.90 \$803,767.42 \$725,097.24	\$725,097.24	Construcciones Arcos García S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	12 semanas a partir de la entrega de anticipo	
CAAS-IR-003-2011-UAQ-OAG	\$8,783,770.52 \$8,554,058.88 \$8,481,315.14	\$8,481,315.14	RJL Construcciones S. de R.L. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	20 semanas a partir del 08 de febrero	
CAAS-IR-004-2011-UAQ-OAG	\$5,440,748.42 \$5,918,205.74 \$5,751,414.71	\$5,440,748.42	Constructora Chufani S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	22 semanas a partir del 28 de febrero	
CAAS-IR-005-2011-UAQ-OAG	\$3,277,131.15 \$3,507,376.76 \$3,463,261.70	\$3,277,131.15	Construcciones Arcos García S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	20 semanas a partir del 14 de Marzo	
CAAS-IR-006-2011-UAQ-OAG	\$2,138,760.21 \$2,106,855.03 \$2,066,904.42	\$2,066,904.42	RJL Construcciones S. de R.L. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	20 semanas a partir del 14 de Marzo	
CAAS-IR-007-2011-UAQ-OAG	\$3,458,788.54 \$3,596,881.90 \$3,530,863.03	\$3,458,788.54	Constructora Leven S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	17 semanas a partir del 04 de abril	
CAAS-IR-008-2011-UAQ-OAG	\$2,824,330.05 \$2,687,980.28 \$2,766,968.95	\$2,687,980.28	Constructora e Inmobiliaria Salco S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	18 semanas a partir del 08 de abril	

CAAS-IR-009-2011-UAQ-OAG	\$3,473,689.31 \$3,549,099.82 \$3,648,805.87	\$3,473,689.31	Constructora e Inmobiliaria Salco S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	18 semanas a partir del 08 de abril	
CAAS-IR-010-2011-UAQ-OAG	\$2,124,281.40 \$2,068,626.25 \$2,206,928.05	\$2,068,626.25	Ing. Alberto Herrera Moreno	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	18 semanas a partir del 11 de abril	
CAAS-IR-011-2011-UAQ-OAG	\$2,544,627.87 \$2,514,081.30 \$2,483,153.25	\$2,483,153.25	Ing. Alberto Herrera Moreno	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	05 semanas a partir del 18 de abril	