

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

ARTICULO 8

FORMATO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 7 EN RELACION CON EL ARTICULO 8 DE LA LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION GUBERNAMENTAL

RESULTADO DE LAS CONVOCATORIAS A CONCURSO, LICITACION DE OBRAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES, PRESTACION DE SERVICIOS.

1) Licitación de Obras

Identificación del Contrato	Posturas	Monto	Proveedor o Contratista	Dependencia que contrata	Plazo para su cumplimiento	Mecanismos de Participación Ciudadana
CAAS-001-2006-UAQ-DAJ						
CAAS-002-2006-UAQ-DAJ						
	\$9,255,395.67					
CAAS-003-2006-UAQ-DAJ	\$8,920,853.93	\$8,920,853.93	CONSTRUCTORA CHUFANI S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE CIENCIAS NATURALES CAMPUS JURIQUILLA	27 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$9,626,589.63					
CAAS-004-2006-UAQ-DAJ	\$2,332,732.03		INGENIERIA ESPECIALIZADA MEXICANA S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE INGENIERIA (2°. Etapa Laboratorio de Instrumentación)	28 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$2,476,218.04	\$2,332,732.03				
	\$3,176,641.04					
CAAS-005-2006-UAQ-DAJ	\$1,085,478.72		CONSORCIO MANUFACTURERO MEXICANO S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS JALPAN DE SERRA (Auditorio)	28 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$1,149,887.75	\$1,085,478.72				
	\$1,341,290.31					
CAAS-006-2006-UAQ-DAJ	\$3,648,242.86		CONSTRUCTORA KBR S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES (Centro de Integración de Medios)	28 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$4,213,911.32	\$3,648,242.86				
	\$4,025,550.16					
	\$5,211,468.37					
CAAS-007-2006-UAQ-DAJ	\$6,772,578.62		CONSTRUCTORA KBR S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS SAN JUAN DEL RIO (Edificio 1er. Nivel de la Biblioteca y Escaleras)	28 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$7,094,883.01	\$5,211,468.37				
CAAS-008-2006-UAQ-DAJ	\$9,432,458.62		CONSTRUCTORA CHUFANI S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE INFORMATICA CAMPUS JURIQUILLA (Construcción de Aulas 1ra. Etapa)	27 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$9,013,860.88	\$9,013,860.88				
	\$9,577,293.02					
CAAS-009-2006-UAQ-DAJ	\$5,474,272.67		CONSTRUCTORA CHUFANI S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE INFORMATICA CAMPUS JURIQUILLA (Construcción de Cubículos 1ra. Etapa)	27 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$5,755,635.27	\$5,474,272.67				
	\$5,683,893.25					
CAAS-010-2006-UAQ-DAJ	\$1,286,091.32		CONSTRUCTORA LEVEN S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE QUIMICA (Aulas Segundo Nivel)	28 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$1,391,668.30	\$1,286,091.32				
	\$1,504,577.60					
	\$901,408.60					
CAAS-011-2006-UAQ-DAJ	\$919,264.09		CONSTRUCTORA CHUFANI S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE INFORMATICA CAMPUS JURIQUILLA (Construcción de Cafetería)	16 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$861,768.60	\$861,768.60				
CAAS-012-2006-UAQ-DAJ	\$4,310,486.67		CONSTRUCCIONES ARCOS GARCIA S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO EDIFICIO CENTRO HISTORICO	28 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$5,285,901.18	\$4,310,486.67				
	\$4,538,873.99					
CAAS-013-2006-UAQ-DAJ	\$2,161,089.37		CONSORCIO MANUFACTURERO MEXICANO S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Mantenimiento Infraestructura Física, Centro Universitario	30 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$1,718,037.50	\$1,593,883.12				
	\$1,593,883.12					
CAAS-014-2006-UAQ-DAJ	\$999,912.90		INGENIERIA ESPECIALIZADA MEXICANA S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Fac. de Ingeniería (Laboratorio de Estructuras 2°. Etapa del Muro de Reacción)	30 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$1,093,903.96	\$999,912.90				
	\$1,306,348.77					
	\$1,507,174.99					
CAAS-015-2006-UAQ-DAJ	\$1,300,784.36		CONSTRUCTORA LEVEN S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE QUIMICA (Adecuación Planta Piloto QFB y Ampliación de Biblioteca)	30 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$1,454,467.39	\$1,300,784.36				
CAAS-016-2006-UAQ-DAJ	\$1,231,783.95		ARQ. JOSE DIAZ SALAZAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE MEDICINA (Dirección y Aulas)	20 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$1,454,514.12	\$1,231,783.95				
	\$1,317,106.23					
CAAS-017-2006-UAQ-DAJ	\$2,241,582.60		CONSTRUCTORA KBR S.A. de C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO FAC. DE BELLAS ARTES (Aulas y Cubículos)	30 Semanas A partir de la entrega de anticipo	
	\$2,295,226.07	\$2,241,582.60				
	\$2,277,981.52					